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0 Innledning

Denne avtalen («Avtalen») er inngatt mellom Jernbanedirektoratet (Direktoratet) og Bane NOR SF (Foretaket).

Avtalepartene betegnes i denne avtalen enkeltvis som «Part» og samlet som «Partene».
0.1 Gyldighetsomrade

Avtalen regulerer henholdsvis:

1) Generelle bestemmelser
2) Tilgang til eksisterende infrastruktur

3) Utredninger
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1 Generelle bestemmelser

1.1 Formal, roller og avtalestruktur
1.1.1 Formal

Formalet med ‘Generelle bestemmelser’ er a fastlegge de generelle rammene som gjores gjeldende for
avtalene som inngas mellom Direktoratet og Foretaket. Videre regulerer avtalen Partenes generelle samarbeid.

Dette gjelder for:

1) Herveerende aviale
i Tilgang til eksisterende infrastruktur, jfr kapittel 2 «Tilgang til eksisterende infrastruktur».
ii. Utredninger, jfr kapittel 3 «Utredninger»

2) Avtale om planlegging og bygging av ny eller endret infrastruktur
1.1.2 Roller og rollefordeling

Partenes roller/rollefordeling falger av jernbaneloven med tilhgrende forskrifter, instruks for Direktoratet,
vedtekter for Foretaket og avtale mellom Samferdselsdepartementet og Foretaket.

Sikkerhet og beredskap

Direktoratets rolle er a stille krav til sektorens sikkerhetsniva og utvikling av dette, pa linje med andre
malsetninger innenfor sektoren. Direktoratet skal sikre et hensiktsmessig samspill mellom de ulike akterene i
sektoren. Direktoratet har ogsa ansvar for & felge opp sektorens sikkerhetsniva. Statens jernbanetilsyn sin
rolle er a fare tilsyn med at virksomheten oppfyller vilkar og krav i samsvar med jernbanelovgivningen.

Foretaket har ansvar for a koordinere arbeidet med sikkerhet og beredskap innen sektoren. Foretaket skal ha
planer for handtering av starre driftsavbrudd og nedsituasjoner, og skal sgrge for informasjon om slike
situasjoner i god tid til brukerne.

Foretaket har ansvaret for & etablere og vedlikeholde et risikobilde som underlag for nasjonalt sikkerhetsniva
og arbeidet med a styrke dette. Det skal veere oppdatert og gjares tilgiengelig for Direktoratet som del av
grunnlag for Direktoratets oppfalging av sektorens sikkerhetsniva.

1.1.3 Avtalestruktur

Det inngas 2 hovedavtaler mellom Direktoratet og Foretaket. Denne Avtale og Avtale om planlegging og
bygging av ny eller endret infrastruktur.

Avtale om planlegging og bygging av ny eller endret infrastruktur og eventuelt andre avtaler mellom Partene er
underordnet denne Avtalen og ligger innenfor de generelle rammene som er fastsatt her. Avtalene skal forstas
pa bakgrunn av denne Avtalen og dens formal. Dette er likevel ikke til hinder for at Partene i de enkelte
avtalene kan utfylle eller fravike denne Avtalen. | sistnevnte fall skal det eksplisitt angis at bestemmelsene i
den enkelte avtale har forrang.

Det er inngatt en avtale mellom Den norske stat ved Samferdselsdepartementet og Bane NOR SF 10.
september 2021. Ved motstrid mellom avtalen og denne Avtalen skal denne Avtalen reforhandles slik at det
blir samsvar mellom avtalene.

Denne avtale erstatter avtalene KOO og KO1 inngatt i tidsrommet 2017-2021.
1.1.4 Kontaktpersoner

Alle henvendelser om avtalene skal handteres mellom Foretakets og Direktoratets definerte kontaktpersoner.
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1.2 Endringsbestemmelser

Direktoratet kan skriftlig palegge Foretaket endringer i den leveransen som folger av Avtalen samt Vedlegg.
Foretaket kan pa eget initiativ fremme forslag til endringer til Direktoratet.

Foretaket har rett og plikt til a framsette forslag til endringer av avtalene der dette er ngdvendig for a
overholde lover, forskrifter, krav, palegg eller instrukser fra andre offentlige myndigheter, for & avverge skade
eller fare for skade eller for a bidra til en mer rasjonell og effektiv utferelse av leveransen.

En endring kan ga ut pa at Foretaket skal yte noe i tillegg til eller i stedet for det opprinnelige avtalte, at deler
av ytelsens karakter, kvalitet, art eller utfgrelse skal endres i forhold til det opprinnelig avtalte, eller at avtalte
ytelser skal utga. En endring ma sta i sammenheng med det Avtalen omfatter, og ikke vaere av en vesentlig
annen art enn de opprinnelig avtalte ytelser. Det kan ikke palegges endringer utover det som med rimelighet
kunne paregnes ved avtaleinngaelsen.

Nar det initieres en endring av en av partene, skal Partene innlede forhandlinger om endringens betydning pa
forpliktelser i avtalen (kostnader, resultatmal, effektmal, ytelser etc). Avtalt endring skal signeres av begge
parter, og Foretaket er ikke pliktig til a iverksette endring far enighet her oppnadd. Partene plikter a bidra til
mest mulig effektiv saksbehandling. Prosesser, regler, normtider, krav til dokumentasjon mv skal reguleres
giennom administrativ bestemmelse «Retningslinje for saksbehandling».

1.3 @Gkonomiske forhold
1.3.1 Generelt

Avtaler med vedlegg inngas under forutsetning av at Foretaket ivaretar samlet prioritering og giennomfering i
henhold til bestemmelser i kapittel 5.1 i avtale mellom Den norske stat ved Samferdselsdepartementet og
Bane NOR SF datert 10. september 2021.

1.3.2 Utbetalinger

Utbetaling av finansiering vil skje med % av arlig finansiering farste torsdag etter den 15. i hhv januar, april, juli
og oktober.

Dersom Foretakets likviditetssituasjon tilser at en utbetaling ma gkes eller fremskyndes ma Foretaket skriftlig
informere direktoratet om ngdvendig belap senest ti virkedager for utbetalingstidspunktet.

1.3.3 Risikofordeling ved ulykker

Foretaket har det gkonomiske ansvaret for utbedringer og for skade pa tredjemann ved ulykker forarsaket av
svikt i infrastrukturen eller av rullende materiell anvendt av foretaket eller foretakets leverandarer.

1.3.4 Opprydding etter miljeforurensing

Foretaket beerer ansvaret for opprydning etter miljgforurensning forarsaket av Foretakets virksomhet fra og
med 2017.

Opprydding etter miljgforurensning forarsaket av tidligere virksomhet finansieres i henhold til A2, punkt 4.6
eller giennom avtalt fastpris i effektpakke i vedleggsserie E dersom opprydning ivaretas som del av
effektpakkens omfang,

1.4 Partenes samarbeid

N / Partene skal samarbeide og yte gjensidig bistand innenfor Direktoratets og Foretakets formal.

S Det kan etableres saerskilte samarbeidsarenaer, men alle forhold som bergrer inngatte avtaler skal handteres
mellom Foretakets og Direktoratets definerte kontaktpersoner.
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Direktoratet skal pase at Foretaket gis anledning til & delta i arbeidet med direktoratets kjerneleveranser som
har betydning for Foretaket. Foretaket skal delta i arbeidet med ngdvendig omfang og kompetanse for at
leveransen skal ha ngdvendig kvalitet og for & ivareta sine interesser. Dersom arbeidet medferer urimelig
belastning pa Foretaket, skal partene i fellesskap bli enige om omfanget av Foretakets deltagelse.

Partene plikter & bidra med informasjon til Partenes kjerneleveranser der dette er ngdvendig for at den andre
Part skal kunne uteve sine oppgaver.

Foretaket plikter & gi bistand knyttet til spgrsmal om jernbanen som stilles til Direktoratet, eksempelvis fra
Departementet.

For konkurranseutsetting eller innledning av forhandlinger om direktekjap av persontransport skal Direktoratet
pa hensiktsmessig mate avstemme med Foretaket de infrastrukturforutsetningene som legges til grunn.

1.5 Mal, rapportering og informasjonsutveksling

151 Mai

Det skal avtales mal for Foretakets leveranser som konkretiseres i indikatorer. Malene utvikles med
forankring i NTP. Malene i avtalene blir fulgt opp gjiennom indikatorene.

Tallfestede indikatorer

Grunnlag for maltall fastsettes arlig giennom statsbudsjett og tildelingsbrev til Direktoratet. Maltall for
tallfestede indikatorer avtales arlig mellom partene og formaliseres i vedlegg 5.1 Indikatorer og Maltall.

Indikatorer uten maltall

Utover dette kan det avtales indikatorer uten definerte maltall, som kan vaere relevante for at Direktoratet skal
kunne ha oversikt over utviklingen innenfor trafikk, drift og vedlikehold av infrastruktur, prosjekter, sikkerhet,
miljg, mv i vedlegg 5.1, Indikatorer og Maltall.

Mal for investeringsportefaljen

Mal for planleggings- og utbyggingsportefaljen, og som ikke kan relateres til en enkelt effektpakke/delavtale
tas inn i nevnte vedlegg 5.1.

Mal for den enkelte effektpakke/delavtale inngar i vedleggene til Avtale om planlegging og bygging av ny eller
endret infrastruktur.

1.5.2 Rapportering
Det skal rapporteres tertialvis i henhold til rapporteringskrav, Vedlegg 5.2 Rapportering.

1.5.3 Informasjonsutveksling

For at Direktoratet, Norsk fagskole for lokomotivferere og Norsk Jernbanemuseum skal kunne utfgre sitt arbeid
er det behov for utveksling eller tilgjengeliggjering av uttrekk av data og tilgang til applikasjoner/tjenester.

Det er behov for utveksling av data mellom Direktoratet og Foretaket for at Partene skal kunne viderefare sitt
arbeid. Partene skal legge til rette for at dette ivaretas pa hensiktsmessig mate. For & sikre dette skal det
enten etableres egne avtaler eller administrative bestemmelser som regulerer prosessen for
informasjonsutveksling, omfanget av systemtilgang, samt Partenes plikter og rettigheter. Slike avtaler skal ikke
dublere annen informasjonsflyt (eks. rapportering) mellom partene. Systemtilgang og utveksling av data
tilpasses gjeldende regler for informasjonssikkerhet, konkurransehensyn og relevant ekstern fastsatt
regelverk. Dersom systemtilgang begrenses av slike bestemmelser skal Foretaket legge til rette for at
Direktoratet, sa langt det er praktisk mulig, far tilgang til informasjon pa egnet mate og uten vesentlig opphold.

Partene skal holde hverandre underrettet om forhold som kan fa betydning for planlegging og
planleggingsprosesser. Det samme gjelder _forhold som kan fa betydning for en rasjonell giennomfering av
Foretakets prosjekter.

Informasjonsutveksling er et prioritert utviklingsarbeid, jamfer punkt 1.6 og vedlegg 5.4. Utviklingsarbeidet
skal prioriteres i 2022 vedlegg 5.3 informasjonsutveksling skal oppdateres nar utviklingsarbeidet er ferdigstilt.
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1.5.4 Driftsstabilitet og avvikshandtering

Det er en heyt prioritert malsetning i sektoren a forbedre driftsstabilitet og avvikshandtering.

Foretaket skal jobbe malrettet med forbedring av driftsstabilitet og informasjon til kundene ved avvik.
Direktoratet skal ivareta en koordinerende rolle som sikrer at alle aktgrer jobber malrettet og koordinert for a
na dette malet og Foretaket ma bidra ngdvendig i dette arbeidet.

Foretaket er pliktig a orientere Direktoratet nar det oppstar avvik som far vesentlig konsekvens for togtilbudet.
Orienteringen skal skje sa tidlig som mulig og til Direktoratets oppnevnte kontaktpersoner. Videre skal
Foretaket holde Direktoratet orientert om forventet varighet for avviket, konsekvenser og hvilke overordnede
tiltak som er eller vil bli iverksatt.

1.6 Utviklingsarbeid

Partene avtaler hva som skal prioriteres av felles utviklings- og forbedringsarbeid. Oversikt over prioriterte
tiltak avtales mellom partene giennom oppdatering av vedlegg 5.4 Utviklingsarbeid.

1.7 Administrative bestemmelser

Partene kan utarbeide administrative bestemmelser som regulerer den praktiske giennomferingen av
samhandlingen og faringer for leveransene. Slike bestemmelser er underordnet denne Avtalen og forstas pa
bakgrunn av denne Avtalen og dens formal.

Partene skal etablere en omforent oversikt over gjeldende administrative bestemmelser som ajourholdes
lopende av partene i fellesskap.

1.8 Force majeure

Hvis en av Partene ikke oppfyller denne Avtalen eller en annen avtale som nevnt i punkt 1.1.1 pa riktig mate
som falge av en force majeure-hendelse, skal denne manglende oppfyllelsen ikke anses som kontraktsbrudd.
Partene skal uten ugrunnet opphold informere hverandre om forhold som antas a vaere av betydning for den
annen Part,

Som force majeure-hendelser skal anses forhold utenfor Partenes kontroll som typisk er av avgjerende
betydning for muligheten til & oppfylle Avtalen, herunder krig av ethvert slag, opprar, terrorhandlinger,
sabotasje, protestaksjoner, naturkatastrofer, nasjonal streik eller lock-out, samt myndighetsvedtak som gjar
oppfyllelse av Avtalen helt eller delvis umulig eller ulovlig.

For at en Part skal kunne paberope force majeure, ma vedkommende Part pa avtaleinngaelsestidspunktet
ikke med rimelighet kunne ha forutsett force majeure-hendelsen og dens betydning for muligheten til a
oppfylle Avtalen, og heller ikke med rimelighet kunne ventes & unnga eller overvinne force majeure-hendelsens
betydning for muligheten til a oppfylle Avtalen.

Retten til reforhandling som falge av Force Majeure er regulert i A2 Avtale om ny og endret infrastruktur, pkt 7
Hardship / reforhandling.

1.9 Tvistelgsning

Eventuell uenighet knyttet til avtaler mellom Partene segkes lgst ved forhandlinger mellom Partene. Ferer slike
forhandlinger ikke frem, skal saken forelegges Departementet for avgjarelse.

Side 8 N \J



2 Tilgang til eksisterende infrastruktur

2.1 Virkeomrade
Kapittel 2 i denne Avtalen gjelder Foretakets ansvar for a forvalte og holde eksisterende infrastruktur i stand
og tilgiengelig for bruk av jernbaneforetak, samt vederlag og mal for dette.

Foretaket utfgrer de oppgaver som er beskrevet i Avtalen, i trad med gjeldende mal og forutsetninger.

2.2 Formal

Hovedformalet med Foretakets drifts- og vedlikeholdstjenester er 4 opprettholde og videreutvikle en sikker og
driftsstabil trafikkavvikling pa jernbanen for & oppna avtalte maltall. Foretaket prioriterer selv hvordan
vederlaget utnyttes for & nd malene, det forutsettes at vederlaget utnyttes effektivt ved at kostnader reduseres
og nytten @kes innenfor gitte rammer.

2.3 Beskrivelse av tilgang til infrastruktur
2.3.1 Hovedleveranse

Foretakets er infrastrukturforvalter i henhold til Jernbaneloven med tilhgrende forskrifter, og er ansvarlig for a
ivareta den rolle og de hovedleveranser som fglger av dette.

Ut over rollen og leveransene som felger av lov og forskrifter skal Foretaket ivareta de ansvarsomrader som
giennom tidligere etablert praksis ivaretas av infrastrukturforvalter i norsk jernbanesektor.

2.3.2 Endring av eksisterende infrastruktur

Foretaket kan giennomfare endringer som i liten grad pavirker togtilbudet, er midlertidig eller er ngdvendig av
sikkerhetsmessige arsaker. Foretaket skal meddele Direktoratet om vesentlige endringer av varig karakter |
etterkant.

Foretaket har ikke anledning til & endre funksjonalitet eller omfang av eksisterende infrastruktur som
permanent vil pavirke dagens eller fremtidens kapasitet eller funksjon uten aksept fra Direktoratet.

Administrativ bestemmelse «Endring av eksisterende infrastruktur» konkretiserer neermere hvilke faringer som
gielder, for eksempel hvilke typer endringer som utlgser meldeplikt, hvilke typer endringer som krever aksept
fra Direktoratet, beskrivelse av prosesser, normtider for saksbehandling mv.

2.3.3 Andre tjenesteleveranser

Spor til museums- og oppleeringsformal

Kontroll og visitasjonsansvaret av spor pa Direktoratets museumsomrader ivaretas av Foretaket og dekkes av
vederlaget.

Digital Infrastruktur Modell

Foretaket skal i lgpet av 2023 ferdigstille arbeidet med a etablere digital infrastrukturmodell (DIM) med
funksjonalitet som ivaretar Direktoratets behov. DIM er et prioritert utviklingsarbeid, jamfar punkt 1.6 og
vedlegg 5.4,

Inntil denne modellen er pa plass ma det skje manuelle prosesser slik at ngdvendige kapasitetsberegninger og
simuleringer kan gjennomfares.

A\Y
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2.4 @konomi

2.4.1 Fastsettelse av statens arlige finansiering

Statens arlige finansiering av avtalte tjenester, som er spesifisert i punkt 2.3 i denne Avtalen, fastsettes arlig
og formaliseres giennom oppdatering av vedlegg 5.5 Forutsetninger for vederlag.

2.4.2 Inntekitsekninger relatert til prisendringer togselskapene

Ved endringer i statlig kjgp av persontransporttjenester som felge av endrede infrastrukturavgifter for
persontogselskapene kan vederlaget til Foretaket justeres tilsvarende, slik at nettoeffekten for Foretaket av
avgiftsendringen er null.

Avregningen skal skje innen 31. januar pafglgende ar.
2.4.3 Foringer for statens vederlag

Eventuelle gvrige arlige feringer vedrarende statens vederlag, som for eksempel krav knyttet til disponering av
vederlaget, reforhandles arlig giennom oppdatering av vedlegg 5.5 Forutsetninger for vederlag.

2.5 Mal og oppfelging - Tilgang til eksisterende infrastruktur

2.5.1 Tallfestede indikatorer
Det er et mal at infrastrukturens driftsstabilitet er sa god at fastlagt ruteplan kan giennomfgres uten store
driftsforstyrrelser.

For denne leveransen er det etablert et utvalg indikatorer med maltall som Foretaket skal rapportere pa. For
denne leveransen er det indikatorene innenfor falgende malomrader som legges til grunn se vedlegg 5.1
Indikatorer og Maltall:

e Nullvisjon for drepte og hardt skadde
e Enklere reisehverdag og gkt konkurranseevne for naeringslivet (Driftsstabilitet)
e Bidra til oppfyllelse av Norges klima- og miljgmal

2.5.2 Indikatorer uten maltall

For at Direktoratet skal kunne monitorere utviklingen innenfor jernbanedrift og togframfering skal Foretaket i
tillegg rapportere pa indikatorer uten definerte maltall, se vedlegg 5.1 Indikatorer og Maltall.

2.6 Endringshandtering av avtale vedrgrende eksisterende infrastruktur

Generelle bestemmelser for endring i kapittel 1.2 er gjeldende. | tillegg presiseres fglgende for eksisterende
infrastruktur:
Direktoratet kan palegge Foretaket endringer av falgende:

e produksjonsendringer som falge av stortingsvedtak om endringer i nettets omfang
e produksjonsendringer som falge av Direktoratets kjgp av persontogtjenester
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3 Utredninger

3.1 Bakgrunn

Det vises til punktene 3.1 og 3.2 i avtale mellom Den norske stat ved Samferdselsdepartementet og Bane
NOR SF inngatt 10. september 2021 vedrerende Foretakets forhold til Direktoratet, for ansvarsovertagelse og
konseptvalgutredning.

Ut over dette har Direktoratet behov for Foretakets kompetanse for & utfgre oppgaver innenfor Direktoratets
ansvarsomrade. Dette vil for eksempel gjelde bistand innenfor kostnadsestimering, usikkerhetsanalyser etc.

Denne Avtale regulerer hvordan Foretakets deltagelse i utredninger og konseptutvalgutredninger, samt gvrig
bistand, skal avtalefestes.

3.2 Bestilling av utredninger
Direktoratet har rett til & bestille leveranser fra Foretaket innenfor Avtalens omfang og varighet. Foretaket har
ikke plikt til a tilby leveranser.

Direktoratet vil ta initiativ til a fremforhandle avtale for hele utredninger, deler av slike eller annen bistand til
Direktoratets leveranser. Avtaler som inngas skal fremforhandles mellom partene og formaliseres gjiennom
avrop pa denne avtalen. Avrop gjgres pa omforente maler.

Oppfelging, rapportering og samhandling mellom Partene avtales saerskilt for det enkelte avrop.

3.3 Vederlag

Det skal avklares i hvilket omfang Foretakets leveranser gir grunnlag for szerskilt vederlag. Vederlag for
giennomfgring avtales i det enkelte avrop. Avtalt vederlag for utredninger er ikke omfattet av den arlige
finansieringen som ytes Foretaket,

Foretaket fakturerer vederlag for det enkelte avrop i henhold til forutsetninger avtait i avropet.
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4 Varighet og signatur

Denne avtalen («Avtalen») er inngatt mellom Jernbanedirektoratet (Direktoratet) og Bane NOR SF (Foretaket).
Avtalepartene betegnes i denne avtalen enkeltvis som «Part» og samlet som «Partene».

4.1 lkrafttredelse
Avtalen trer i kraft 1. januar 2022.
4.2 \Varighet og reforhandling

Avtalen gjelder fra 1.1.2022 til og med 31.12.2026. Enkelte bestemmelser i Avtalen oppdateres arlig, jf
saerskilte bestemmelser vedrgrende dette. Hver av partene kan for gvrig fremme forslag til endringer i avtalen
dersom seerlige forhold tilsier det. Dersom partene ikke blir enige om endringene skal saken forelegges
Departementet for avgjarelse, jf punkt 1.8, Tvistelgsning.

4.3 HKontraktseksemplarer

Denne Avtalen er undertegnet i to eksemplarer, hvorav Partene beholder ett eksemplar hver.

Oslo, 13. januar 2022 Oslo,~ 13. januar.2022 ' /
/ 7 '7 f / ! S ey
AN T Yy 4

Knut Sletta Gorm Frimannslund
Jernbanedirekter Konsernsjef
Jernbanedirektoratet Bane NOR SF

WMXM HE_ e Ualle M/
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5 Vedlegg

# | Vedlegg Kommentar/referanse

1 | Indikatorer og Maltall 1a. Maltall. Arlige tallfestede indikatorer. Avtales arlig,
ref. punkt 1.3.1.

1b. Oversikt over malomrader og indikatorer
Definisjoner indikatorer

Rapporteringskrav

Informasjonsutveksling

Utviklingsarbeid

a |k WM

Forutsetninger for vederlag «2 Tilgang til eksisterende infrastruktur»
Avtales arlig, ref. punkt 1.3.1.
Inkluderer endringer i omfang og utvikling av vederlag

Definisjoner

7 | Avtale om faglig bistand i utredningsarbeid

5.1 Etablering av vedlegg

Partene skal i fellesskap utvikle og etablere og vedlegg 1-6 til denne avtalen med malsetning om signering av
omforente vedlegg innen 31. mars 2022.

Oslo, 13. januar 2022 Osloy” 13. januar'2022

(L SOl o
,/' - A {.f/ l _—
5 / /1
Knut Sletta Gorm Frimannslund
Jernbanedirektar Konsernsjef
Jernbanedirektoratet Bane NOR SF
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6 Avrop utredninger

Ved signatur av denne avtale inngar felgende KO2-avtaler inngatt i perioden 2017-2021 som avrop i henhold
til kapittel 3, Utredninger.

# Vedlegg Leveranse

A01 | KO2-0 Avtale om faglig bistand i utredningsarbeid Lgpende (avrop)
A02 | K0O2-08 Infrastatus 31.12.2022

AO03 K02-48 Landsvernplan 01.03.2024

A04 | K02-49 Ofotbanen 30.12.2022

Oslo, 13 januar 2022 Oslo( 13. januar 2/022 / /
. - L {
7 :

Gorm Frimannslund
Konsernsjef
Bane NOR SF

Knut Sletta
Jernbanedirektar
Jernbanedirektoratet
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